

계약심사 조정내역

○ 공 사 명 : 동천 청소년 문화의집 인테리어공사

(단위 : 원)

구 분	설계금액	조사금액	증(-감)액	설계율(%)	조사율(%) ¹⁾
◆ 직접공사비 계	287,885,775	277,231,163	-10,654,612		
- 간접노무비	5,139,934	4,991,611	-148,323	15.0%	15.0%
- 산재보험료	1,402,859	1,362,377	-40,482	3.56%	3.56%
- 고용보험료	398,002	386,517	-11,485	1.01%	1.01%
- 건강보험료	1,214,737	0	-1,214,737	3.545%	0.0%
- 노인요양보험료	157,308	0	-157,308	12.95%	0.0%
- 연금보험료	1,541,980	0	-1,541,980	4.50%	0.0%
- 퇴직공제부금비	788,123	765,380	-22,743	2.3%	2.3%
- 산업안전보건비	8,941,459	8,610,101	-331,358	3.11%	3.11%
- 환경보전비	1,439,428	831,693	-607,735	0.50%	0.30%
- 기타경비	13,461,747	12,964,812	-496,935	4.6%	4.6%
- 건설하도급대금지급 보증서발급수수료	233,187	0	-233,187	0.081%	0.0%
- 공사이행보증수수료	15,545	0	-15,545	0.0108%	0.0%
- 건설기계대여대금 지급보증서발급금액	201,520	277,231	75,711	0.07%	0.1%
- 일반관리비	25,825,728	24,593,670	-1,232,058	8.0%	8.0%
- 이윤	14,310,850	13,265,762	-1,045,088	15.00%	15.00%
- 폐기물처리비	0	963,320	963,320		
◆ 공급가액	362,958,182	346,243,637	-16,714,545		
- 부가가치세	36,295,818	34,624,363	-1,671,455	10%	10%
- 폐기물처리비	963,320	0	-963,320		
◆ 도급비	400,217,320	380,868,000	-19,349,320	-4.83%	
- 도급자설치관급	0	0	0		
- 관급자설치관급	0	0	0		
- 조달수수료	0	0	0		
◆ 관급자재비	0	0	0		
◆ 총 공사비	400,217,320	380,868,000	-19,349,320		

1) 조사율 : 계약심사부서에서 적용한 비율

조정내용

- 원가계산서 조정(국민건강·노인장기요양·연금보험료, 환경보전비, 공사이행보증수수료 등)
- 공종별 단가 조정내역 (흡음판설치 공종 등 2건)